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PRIMEIRO TERMO ADITIVO (Nº 01/2024) AO ACORDO DE PARCERIA Nº
03/2023/POLO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - POLO DE
INOVAÇÃO, A FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES E PRUMO ENGENHARIA.

Pelo presente instrumento, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG), instituição pública
federal inscrita no CNPJ sob o nº 10.626.896/0001-72, com sede na Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.575-180, neste
ato representado pelo Diretor Geral do Polo de Inovação do IFMG, ALEXANDRE PIMENTA, inscrito no CPF nº 799.081.876-00, autorizado por delegação do
Reitor do IFMG pela Portaria nº 194, de 16 de fevereiro de 2017 e Portaria nº 365, de 02 de abril de 2019, doravante denominado IFMG; de outro lado a
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), fundação de apoio de natureza jurídica privada inscrita no CNPJ sob o no 20.320.503/0001-51, com
sede no Edifício Sede, s/nº, Campus Universitário, CEP: 36.570-900, Viçosa/MG, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, RODRIGO GAVA,
inscrito no CPF nº 644.357.686-15, doravante denominada FUNDAÇÃO DE APOIO; e de outro lado a PRUMO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.651.311/0001-28, com sede no Pátio da Estação Ferroviária, 15, Centro, Formiga/MG, CEP: 35.570-000, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, o Sr. FERNANDO FERREIRA VAZ, CPF nº 053.983.896-96 como representante legal abaixo assinado, doravante
denominada FINANCIADORA.

 

Os PARTÍCIPES, anteriormente qualificados, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 23211.001182/2024-31 e em observância às disposições das
normas legais vigentes no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Emenda Constitucional Nº 85/2015, Lei Nº 10.973/2004, Lei Nº 13.243/2016 e
Decreto Nº 9.283/2018), Lei, 8.958/1994, Decreto 7.423/2010, Lei nº 14.133 de 2021, Lei 13.019/2014, Lei 13.204/2015 e do Decreto 8.726/2016, resolvem
celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 03/2023/POLO (1563619), mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas:
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo Nº 01/2024 tem por objeto a alteração do Plano de Trabalho detalhado original (1577035) do Acordo de Parceria
Nº 03/2023/POLO, relativo ao Projeto “Plataforma Prumo de Inteligência Operacional”, conforme plano de trabalho atualizado (1975890) e documentos
anexos ao processo SEI n° 23211.001182/2024-31, os quais fazem parte integrante deste.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1. Pelo presente instrumento:
 

I - Fica alterado o item "Etapas do Projeto" do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

 
Entregas do Projeto

O projeto será segmentado em 4 macroentregas, detalhadas a seguir:
 

• Macroentrega 1: modelagem e implementação do módulo de mobilização. Nesta etapa será feito o levantamento de requisitos deste módulo, serão criados modelos, diagramas e
demais documentos ne- cessários para permitir a transferência de tecnologia para a Prumo Engenharia. Será realizado, ainda nesta macroentrega, o desenvolvimento completo do
sistema inteligente de mobilização. Além de contemplar os diferentes perfis de usuários com suas respectivas responsabilidades, o sistema inteligente que será imple- mentado
permitirá a sugestão de configurações de mobilização, de modo que se atinja o objetivo esperado com o menor custo posśıvel. O sistema poderá fazer análises de dados históricos e
de outras métricas para fazer as sugestões. Vale ressaltar que, além dos benef́ıcios do sistema inteligente, este módulo permitirá ainda o acompanhamento em tempo real das
mobilizações da Prumo Engenharia, a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet.

– Artefatos:

(a) Documento de modelagem do módulo de mobilização;

(b) Código fonte completo do módulo de mobilização.

– Duração: 8 meses
 

• Macroentrega 2: especificação do hardware do módulo de rastreamento. Nesta macroentrega, serão detalhados e especificados os componentes que serão utilizados no protótipo do
rastreador. Em seguida, será elaborado o projeto com todo o detalhamento e especificações do protótipo de hardware, para basear a próxima macroentrega. Nesta etapa serão
contemplados todos os requisitos solicitados, como tamanho f́ısico, forma de fixação, duração de bateria, tecnologias de comunicação, frequência de comunicação e funcionamento
do firmware embarcado. Outros detalhes relevantes podem ser considerados durante o projeto.

– Artefatos:
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(a) Documento de especificação de componentes a serem utilizados;

(b) Projeto detalhado do hardware para industrialização posterior;

(c) Especificação do funcionamento do firmware embarcado.

– Duração: 5 meses
 

• Macroentrega 3: desenvolvimento e testes do protótipo do módulo de rastreamento, com base no resultado da macroentrega anterior. Esta etapa de projeto prevê a criação de 5 prot
ótipos, a ńıvel de prova de conceito, para validação da empresa, bem como o desenvolvimento do respectivo firmware. O protótipo será testado em ambiente relevante a combinar
com a empresa. Adicionalmente, este módulo prevê a construção do sistema web inteligente que se comunicará com o rastreador e que fornecerá a interface de uso para o usuário do
sistema. O sistema permitirá visualizar, em um mapa, a última localização de cada equipamento, além de ser posśıvel visualizar informações estratégicas gerados por algoritmos
inteligentes. Será posśıvel determinar, para cada equipamento (ou conjunto de equipamentos), a região na qual deve(m) estar necessariamente inserido(s) e em quais intervalos de
tempo. Caso um ou mais equipamentos sejam movidos para fora do peŕımetro configurado, o(s) mesmo(s) entrará(ão) em “modo pânico”, emitindo sinais com uma frequência
maior e gerando alertas para o operador do sistema sobre o posśıvel extravio em curso, potencializando assim o combate ao mesmo.

 
– Artefatos:

(a) 5 unidades do protótipo do rastreador;

(b) Código fonte do firmware embarcado no protótipo do rastreador;

(c) Projeto finalizado do rastreador, para viabilizar a sua industrialização;

(d) Código fonte do sistema web inteligente para permitir a interação com os protótipos do rastreador;

(e) Relatório técnico com detalhes de implementação do sistema web inteligente.

– Duração: 7 meses
 

• Macroentrega 4: desenvolvimento do módulo crawler. Nesta etapa será feito o levantamento de requisitos deste módulo, serão criados modelos, diagramas e demais documentos necess
ários para permitir a transferência de tecnologia para a Prumo Engenharia. Será realizado, ainda nesta macroentrega, o desenvolvimento completo do crawler. O sistema poderá buscar
fontes dispońıveis na Internet e fazer análises de dados históricos e de outras métricas para identificar oportunidades.

– Artefatos:

(a) Documento de modelagem do módulo crawler ;

(b) Código fonte completo do módulo crawler.

– Duração: 6 meses
 

Teste
A tabela 2 apresenta uma śıntese das macroentregas, duração e artefatos propostos.
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Tabela 2: Síntese das macroentregas.
 

Macroentrega Duração (meses) Artefatos

1 8 (a) Relatório técnico com detalhes de implementação do módulo de mobilização

(b) Código fonte completo do módulo de mobilização

 
2

 
5

(a) Documento de especificação de componentes a serem utilizados

(b) Projeto detalhado do hardware para industrialização posterior

(c) Especificação do funcionamento do firmware embarcado

 
 

3

 
 

7

(a) 5 unidades do protótipo do rastreador

(b) Código fonte do firmware embarcado no protótipo do rastreador

(c) Projeto finalizado do rastreador, para viabilizar a sua industrialização

(d) Código fonte do sistema web inteligente para permitir a interação com os protótipos do rastreador

(e) Relatório técnico com detalhes de implementação do sistema web inteligente

4 6 (a) Relatório técnico com detalhes de implementação do módulo crawler (b) Código fonte completo do módulo crawler

 
Cronograma
 

A seguir apresenta-se o cronograma em que são sintetizadas as ações e macroentregas previstas.
 
Tabela 3: Cronograma simplificado.
 

Macroentrega Mês

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 X X X X X X X X                   
2         X X X X X              
3              X X X X X X X       
4                     X X X X X X

 
 
LEIA-SE:

 

Entregas do Projeto
O projeto será segmentado em 3 macroentregas, detalhadas a seguir:

 
• Macroentrega 1: modelagem e implementação do módulo de mobilização. Nesta etapa será feito o levantamento de requisitos deste módulo, serão criados modelos, diagramas e

demais documentos ne- cessários para permitir a transferência de tecnologia para a Prumo Engenharia. Será realizado, ainda nesta macroentrega, o desenvolvimento completo do
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sistema inteligente de mobilização. Além de contemplar os diferentes perfis de usuários com suas respectivas responsabilidades, o sistema inteligente que será imple- mentado
permitirá a sugestão de configurações de mobilização, de modo que se atinja o objetivo esperado com o menor custo posśıvel. O sistema poderá fazer análises de dados históricos e
de outras métricas para fazer as sugestões. Vale ressaltar que, além dos benef́ıcios do sistema inteligente, este módulo permitirá ainda o acompanhamento em tempo real das
mobilizações da Prumo Engenharia, a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet.

– Artefatos:

(a) Documento de modelagem do módulo de mobilização;

(b) Código fonte completo do módulo de mobilização.

– Duração: 8 meses
 

• Macroentrega 2: especificação do hardware do módulo de rastreamento. Nesta macroentrega, serão detalhados e especificados os componentes que serão utilizados no protótipo do
rastreador. Em seguida, será elaborado o projeto com todo o detalhamento e especificações do protótipo de hardware, para basear a próxima macroentrega. Nesta etapa serão
contemplados todos os requisitos solicitados, como tamanho f́ısico, forma de fixação, duração de bateria, tecnologias de comunicação, frequência de comunicação e funcionamento
do firmware embarcado. Outros detalhes relevantes podem ser considerados durante o projeto.

– Artefatos:

(a) Documento de especificação de componentes a serem utilizados;

(b) Projeto detalhado do hardware para industrialização posterior;

(c) Especificação do funcionamento do firmware embarcado.

– Duração: 5 meses
 

• Macroentrega 3: desenvolvimento e testes do protótipo do módulo de rastreamento, com base no resultado da macroentrega anterior. Esta etapa de projeto prevê a criação de 5 prot
ótipos, a ńıvel de prova de conceito, para validação da empresa, bem como o desenvolvimento do respectivo firmware. O protótipo será testado em ambiente relevante a combinar
com a empresa. Adicionalmente, este módulo prevê a construção do sistema web inteligente que se comunicará com o rastreador e que fornecerá a interface de uso para o usuário do
sistema. O sistema permitirá visualizar, em um mapa, a última localização de cada equipamento, além de ser posśıvel visualizar informações estratégicas gerados por algoritmos
inteligentes. Será posśıvel determinar, para cada equipamento (ou conjunto de equipamentos), a região na qual deve(m) estar necessariamente inserido(s) e em quais intervalos de
tempo. Caso um ou mais equipamentos sejam movidos para fora do peŕımetro configurado, o(s) mesmo(s) entrará(ão) em “modo pânico”, emitindo sinais com uma frequência
maior e gerando alertas para o operador do sistema sobre o posśıvel extravio em curso, potencializando assim o combate ao mesmo.

 
– Artefatos:

(a) 5 unidades do protótipo do rastreador;

(b) Código fonte do firmware embarcado no protótipo do rastreador;

(c) Projeto finalizado do rastreador, para viabilizar a sua industrialização;

(d) Código fonte do sistema web inteligente para permitir a interação com os protótipos do rastreador;

(e) Relatório técnico com detalhes de implementação do sistema web inteligente.
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– Duração: 7 meses
 

 
Teste
A tabela 2 apresenta uma śıntese das macroentregas, duração e artefatos propostos.

 
Tabela 2: Síntese das macroentregas.

 
Macroentrega Duração (meses) Artefatos

1 8 (a) Relatório técnico com detalhes de implementação do módulo de mobilização

(b) Código fonte completo do módulo de mobilização

 
2

 
5

(a) Documento de especificação de componentes a serem utilizados

(b) Projeto detalhado do hardware para industrialização posterior

(c) Especificação do funcionamento do firmware embarcado

 
 

3

 
 

7

(a) 5 unidades do protótipo do rastreador

(b) Código fonte do firmware embarcado no protótipo do rastreador

(c) Projeto finalizado do rastreador, para viabilizar a sua industrialização

(d) Código fonte do sistema web inteligente para permitir a interação com os protótipos do rastreador

(e) Relatório técnico com detalhes de implementação do sistema web inteligente

 
 
 
Cronograma
 

A seguir apresenta-se o cronograma em que são sintetizadas as ações e macroentregas previstas.
 
Tabela 3: Cronograma simplificado.
 

Macroentrega Mes

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 X X X X X X X X                   
2         X X X X X              
3              X X X X X X X       

 
 
 

II - Fica alterado o item "Aporte das Partes Envolvidas" do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:
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ONDE SE LÊ:
 

Aportes das Partes Envolvidas

Esta seção apresenta os valores de contrapartidas financeiras a serem aportados pela EMBRAPII e Prumo Engenharia. O Polo de Inovação do IFMG irá aportar contrapartida não
financeira ao projeto, oriunda de horas de pesquisadores não remuneradas pelas bolsas. Os aportes ocorrerão por macroentregas, conforme estabelecido no manual de Operações da
EMBRAPII. Os valores aportados por cada parte envolvida, considerando cada macroentrega e totais, são apresentados na Tabela 4.

Destaca-se que, após 30 dias de atraso do aporte financeiro de responsabilidade da empresa, serão cobrados, multa de 2%, assim como juros de 1% sobre o aporte da macroentrega
vigente. E em caso de 30 dias de atraso, o referido contrato pode ser suspenso, já que o desenvolvimento das atividades estará comprometido.

Tabela 4: Contrapartidas totais e por macroentrega.
 

Contrapartidas por macroentrega
Macroentrega EMBRAPII Polo Prumo Engenharia Total

1 R$ 146.800,00 R$ 124.592,00 R$ 132.430,00 R$ 403.822,00
2 R$ 65.000,00 R$ 77.870,00 R$ 82.250,00 R$ 225.120,00
3 R$ 103.000,00 R$ 109.018,00 R$ 114.570,00 R$ 326.588,00
4 R$ 87.600,00 R$ 93.456,00 R$ 83.650,00 R$ 264.706,00

Totais R$ 314.800,00 R$ 311.480,00 R$ 329.250,00 R$ 955.530,00
 
 

LEIA-SE:

 

Aportes das Partes Envolvidas

Esta seção apresenta os valores de contrapartidas financeiras a serem aportados pela EMBRAPII e Prumo Engenharia. O Polo de Inovação do IFMG irá aportar contrapartida não
financeira ao projeto, oriunda de horas de pesquisadores não remuneradas pelas bolsas. Os aportes ocorrerão por macroentregas, conforme estabelecido no manual de Operações da
EMBRAPII. Os valores aportados por cada parte envolvida, considerando cada macroentrega e totais, são apresentados na Tabela 4.

Destaca-se que, após 30 dias de atraso do aporte financeiro de responsabilidade da empresa, serão cobrados, multa de 2%, assim como juros de 1% sobre o aporte da macroentrega
vigente. E em caso de 30 dias de atraso, o referido contrato pode ser suspenso, já que o desenvolvimento das atividades estará comprometido.

Tabela 4: Contrapartidas totais e por macroentrega.
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Contrapartidas por macroentrega

Macroentrega EMBRAPII Polo Prumo
Engenharia

Total

1 R$ 146.800,00 R$ 124.592,00 R$ 132.430,00 R$ 403.822,00
2 R$ 65.000,00 R$ 77.870,00 R$ 82.250,00 R$ 225.120,00
3 R$ 103.000,00 R$ 109.018,00 R$ 114.570,00 R$ 326.588,00

Totais R$ 314.800,00 R$ 311.480,00 R$ 329.250,00 R$ 955.530,00
 

 

III - Fica alterado o item “Orçamento – Contrapartidas Financeiras” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:
 

ONDE SE LÊ:

Orçamento - Contrapartidas Financeiras

Esta seção apresenta o orçamento para os recursos financeiros do projeto, considerando as partes a serem aportadas pela EMBRAPII e Prumo Engenharia. O desenvolvimento da
presente proposta irá demandar recursos financeiros na ordem de R$ 815.300,00 (Tabela 5). Esses recursos serão empenhados para pagamento de bolsas, passagens e itens de consumo e
contratação de serviço.

 
                                                                                  Tabela 5: Total financeiro

 
EMBRAPII R$ 402.400,00 R$ 314.800,00

Prumo Engenharia R$412.900,00 R$ 329,250,00
Total Contrapartidas Financeiras R$ 815.300,00 R$ 644.050,00

 
 

LEIA-SE:

Orçamento - Contrapartidas Financeiras
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Esta seção apresenta o orçamento para os recursos financeiros do projeto, considerando as partes a serem aportadas pela EMBRAPII e Prumo Engenharia. O desenvolvimento da
presente proposta irá demandar re- cursos financeiros na ordem de R$ 644.050,00 (Tabela 5). Esses recursos serão empenhados para pagamento de bolsas, passagens e itens de consumo e
contratação de serviço.

 
Tabela 5: Total financeiro

 
EMBRAPII R$ 314.800,00

Prumo Engenharia R$ 329,250,00
Total Contrapartidas Financeiras R$ 644.050,00

 
 
IV - Fica alterado o item “Despesa de Pessoal (Bolsas)” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:
 
ONDE SE LÊ:

Despesa de Pessoal (Bolsas)

Bolsas para integrantes da equipe de desenvolvimento do projeto.
 
                                                       
                                                                                      Tabela 6: Relação de bolsistas e valores de bolsas.
 
 

Bolsista Mensal Valor total
Manoel Pereira (26 meses) R$ 7.750,00 R$ 201.500,00
Fernando Paim (26 meses) R$ 6.500,00 R$ 169.00,00
Roger Santos (26 meses) R$ 6.500,00 R$ 169.00,00

Aluno 1 (14 meses) R$ 800,00 R$ 11.200,00
Aluno 2 (14 meses) R$ 800,00 R$ 11.200,00
Aluno 3 (14 meses) R$ 800,00 R$ 11.200,00
Aluno 4 (14 meses) R$ 800,00 R$ 11.200,00

 Total: R$ 584.300,00
 
 
LEIA-SE:



16/09/2024 10:26 SEI/IFMG - 1993331 - Termo Aditivo de Convênio

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=2213818&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001999&infra_has… 10/21

Despesa de Pessoal (Bolsas)

Bolsas para integrantes da equipe de desenvolvimento do projeto.
 
                                                                          Tabela 6: Relação de bolsistas e valores de bolsas.
 

Bolsista Mensal Valor total
Manoel Pereira (20 meses) R$ 7.750,00 R$ 155.000,00
Fernando Paim (20 meses) R$ 6.500,00 R$ 130.00,00
Roger Santos (20 meses) R$ 6.500,00 R$ 130.00,00

Aluno 1 (10 meses) R$ 800,00 R$ 8.000,00
Aluno 2 (10 meses) R$ 800,00 R$ 8.000,00
Aluno 3 (10 meses) R$ 800,00 R$ 8.000,00
Aluno 4 (10 meses) R$ 800,00 R$ 8.000,00

 Total: R$ 447.000,00
 
 

V - Fica alterado o item “Despesas de Suporte Operacional” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:

 

ONDE SE LÊ:
 

Despesas de Suporte Operacional
 

As despesas de suporte operacional abrangem, por exemplo, salários, incluindo encargos e benef́ıcios de pessoal administrativo, envolvendo pessoal de apoio, das áreas juŕıdica, de
comunicação, financeira, contábil, recursos humanos; serviços de manutenção e de infraestrutura, tais como gastos com água, energia elétrica e segurança, e outras necessárias à execução
dos projetos previstos no plano de ação, conforme Manual de Operaç̃oes da EMBRAPII. A saber para o referido projeto tem-se:

 
• Despesa operacional para fundação de apoio (Tabela 7);

• Despesa de infraestrutura do Polo de Inovação IFMG (Tabela 8);

• Despesa de suporte operacional do Polo de Inovação IFMG (Tabela 9).
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Tabela 7: Despesas operacionais da fundação de apoio.
 

Despesas Valor
Despesa Operacional (FUNARBE)                 R$60.000,00

 
 

Tabela 8: Despesas de infraestrutura do Polo de Inovação IFMG.
 

Descrição Valor
Despesas de Infraestrutura                 R$31.000,00

 
 

Tabela 9: Despesas de suporte operacional internas ao Polo de Inovação IFMG.
 
 

 
Descrição Valor

Despesas Operacionais Internas                R$92.000,00

 

A Unidade pode utilizar, exclusivamente com recursos originários da(s) empresa(s) parceira(s) até 15% do valor total do projeto, para realização destas despesas, sem a necessidade de
discriminá-las, conforme Manual de Operações da EMBRAPII.

 
LEIA-SE:
 

Despesas de Suporte Operacional
 

As despesas de suporte operacional abrangem, por exemplo, salários, incluindo encargos e benef́ıcios de pessoal administrativo, envolvendo pessoal de apoio, das áreas juŕıdica, de
comunicação, financeira, contábil, recursos humanos; serviços de manutenção e de infraestrutura, tais como gastos com água, energia elétrica e segurança, e outras necessárias à execução
dos projetos previstos no plano de ação, conforme Manual de Operaç̃oes da EMBRAPII. A saber para o referido projeto tem-se:

 
• Despesa operacional para fundação de apoio (Tabela 7);

• Despesa de infraestrutura do Polo de Inovação IFMG (Tabela 8);
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• Despesa de suporte operacional do Polo de Inovação IFMG (Tabela 9).
 

Tabela 7: Despesas operacionais da fundação de apoio.
 

Despesas Valor
Despesa Operacional (FUNARBE) R$ 40.000,00

 
 

Tabela 8: Despesas de infraestrutura do Polo de Inovação IFMG.
 

Descrição Valor
Despesas de Infraestrutura R$ 70.760,00

 
 

Tabela 9: Despesas de suporte operacional internas ao Polo de Inovação IFMG.
 

 
Descrição Valor

Despesas Operacionais Internas              R$17.050,00

 

A Unidade pode utilizar, exclusivamente com recursos originários da(s) empresa(s) parceira(s) até 15% do valor total do projeto, para realização destas despesas, sem a necessidade de discrimin
á-las, conforme Manual de Operações da EMBRAPII.

 

VI - Fica alterado o item "Despesa de Pessoal (Contrapartida não-financeira PEIF)” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:

Despesa de Pessoal (Contrapartida não financeira PEIF)

Apresenta os valores de contrapartida não financeira referente a despesas de pessoal. Tais despesas foram calculadas com base no salário do servidor e no número de horas aportadas no
projeto.

 

Tabela 10: Contrapar�da não financeira.
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Contrapar�das

 
Colaborador Salário* Valor Hora

(Mensal)**

Meses no

Projeto

Horas no Projeto

(semanal)

Total (mensal) Total (projeto)

Alexandre Pimenta R$ 27.966,97 R$ 174,00 26 8 R$ 5.568,00 R$ 144.768,00

Rodrigo M. S. Zacaroni R$ 11.124,32 R$ 69,00 26 7 R$ 1.932,00 R$ 50.232,00

C´ıntia A. Santos R$ 5.139,11 R$ 32,00 26 6 R$ 768,00 R$ 19.968,00

André Luiz da Silva R$ 9.277,46 R$ 57,00 26 6 R$ 1.368,00 R$ 35.568,00

Giego A. de Souza R$ 9.198,77 R$ 57,00 26 6 R$ 1.368,00 R$ 35.568,00

Fabr´ıcio Daniel Freitas R$ 6.921,56 R$ 43,00 26 6 R$ 1.032,00 R$ 36.832,00

 Total R$ 12.036,00 R$ 312.936,00

 
LEIA-SE:
 

Despesa de Pessoal (Contrapartida não financeira PEIF)

Apresenta os valores de contrapartida não financeira referente a despesas de pessoal. Tais despesas foram calculadas com base no salário do servidor e no número de horas aportadas no
projeto.

 

Tabela 10: Contrapar�da não financeira.

 
Contrapar�das

 
Colaborador Salário* Valor Hora

(Mensal)**

Meses no

Projeto

Horas no Projeto

(semanal)

Total (mensal) Total (projeto)

Alexandre Pimenta R$ 27.966,97 R$ 174,00 20 8 R$ 5.568,00 R $ 111.360,00

Rodrigo M. S. Zacaroni R$ 11.124,32 R$ 69,00 20 7 R$ 1.932,00 R $ 38.640,00

C´ıntia A. Santos R$ 5.139,11 R$ 32,00 20 6 R$ 768,00 R $ 15.360,00

André Luiz da Silva R$ 9.277,46 R$ 57,00 20 6 R$ 1.368,00 R $ 27.360,00

Giego A. de Souza R$ 9.198,77 R$ 57,00 20 6 R$ 1.368,00 R $ 27.360,00

Fabr´ıcio Daniel Freitas R$ 6.921,56 R$ 43,00 20 6 R$ 1.032,00 R $ 20.640,00

 Total R$ 12.036,00 R$ 247.720,00
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VII - Fica alterado o item “Contrapartidas não-financeiras - Total” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:

 

ONDE SE LÊ:

 

Contrapartidas não Financeiras - Total
Considerando as despesas de pessoal, suporte operacional e infraestrutura, os recursos de contrapartida não financeira aportados pelo PEIF totalizam R$ 404.936,00. 
 
 

LEIA-SE:

 

Contrapartidas não Financeiras - Total
Considerando as despesas de pessoal, suporte operacional e infraestrutura, os recursos de contrapartida não financeira aportados pelo PEIF totalizam R$ 311.480,00.
 
VIII - Fica alterado o item “Cronograma de Desembolso” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:

 

ONDE SE LÊ:

Cronograma de desembolso

Nesta seção, é apresentado o cronograma de desembolso para os recursos financeiros aportados no projeto, considerando os pagamentos de bolsas, liberação de recursos para passagens e
despesas operacionais.

O cronograma apresenta os itens de despesa financeira do projeto e as respectivas fontes de financiamento a ser seguido pela Funarbe para execução do orçamento do projeto,
conforme apresentado na Tabela 11.

 
Tabela 11: Cronograma de desembolso.
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Macroentrega Conta Despesa Valor Total
 
 
 
 

1
(8 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 62.000,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 52.000,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 52.000,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (5 meses) R$ 4.000,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 7.750,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 43.680,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 30.800,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 15.000,00

 
 
 
 

2
(5 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 38.750,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 32.500,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 32.500,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 6.200,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 27.300,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 0,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 10.000,00

 
 
 
 

3
(7 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 38.750,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 32.500,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 32.500,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (5 meses) R$ 4.000,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 3.100,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 38.220,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 0,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 15.000,00
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4
(6 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 46.500,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 39.000,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 39.000,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (4 meses) R$ 3.200,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (4 meses) R$ 3.200,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (4 meses) R$ 3.200,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (4 meses) R$ 3.200,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 13.950,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 0,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 0,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 20.000,00

 
LEIA-SE:
 

Cronograma de desembolso

Nesta seção, é apresentado o cronograma de desembolso para os recursos financeiros aportados no projeto, considerando os pagamentos de bolsas, liberação de recursos para passagens e
despesas operacionais.

O cronograma apresenta os itens de despesa financeira do projeto e as respectivas fontes de financiamento a ser seguido pela Funarbe para execução do orçamento do projeto,
conforme apresentado na Tabela 11.

 
Tabela 11: Cronograma de desembolso.

 
Macroentrega Conta Despesa Valor Total
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1
(8 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 62.000,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 52.000,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 52.000,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (5 meses) R$ 4.000,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 7.750,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 43.680,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 30.800,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 15.000,00

 
 
 
 

2
(5 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 38.750,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 32.500,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 32.500,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (Não contratado nesta etapa) R$ 0,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 6.200,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 27.300,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 0,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 10.000,00

 
 
 
 

3
(7 meses)

Prumo Engenharia Bolsa Prof. Manoel Pereira R$ 38.750,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Fernando Paim R$ 32.500,00
EMBRAPII Bolsa Prof. Roger Santos R$ 32.500,00

Prumo Engenharia Bolsa Aluno 1 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 2 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 3 (5 meses) R$ 4.000,00
EMBRAPII Bolsa Aluno 4 (5 meses) R$ 4.000,00

Prumo Engenharia Despesa Operacional (Manutenção Polo) R$ 3.100,00
Prumo Engenharia Contratação de Serviço R$ 38.220,00

EMBRAPII Contratação de Serviço R$ 0,00
Prumo Engenharia FUNARBE R$ 15.000,00

 



16/09/2024 10:26 SEI/IFMG - 1993331 - Termo Aditivo de Convênio

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=2213818&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001999&infra_has… 18/21

 

IX - Fica alterado o item “Orçamento” do Plano de Trabalho originário da seguinte forma:

 

ONDE SE LÊ:

Orçamento

O projeto terá duração de 26 meses contados a partir da assinatura do contrato. O orçamento do projeto é apresentado na Tabela 12. Ressalta-se que a contrapartida financeira aportada pela
empresa é feita de modo parcelado, à medida que as macroentregas são realizadas.

Tabela 12: Valores aportados pelas partes.

 

Contrapartidas
Parte Percentual Contrapartida Tipo contrapartida

EMBRAPII 32,98 R$ 402.400,00 Financeira
Polo 33,19 R$ 404.936,00 Não Financeira

Prumo Engenharia 33,84 R$ 412.900,00 Financeira
Total 100,00 R$ 1.220.236,00 Financeira + Não Financeira

 

LEIA-SE:

 

Orçamento

O projeto terá duração de 23 meses contados a partir da assinatura do contrato. O orçamento do projeto é apresentado na Tabela 12. Ressalta-se que a contrapartida financeira aportada pela
empresa é feita de modo parcelado, à medida que as macroentregas são realizadas.

 

Tabela 12: Valores aportados pelas partes.
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Contrapartidas

Parte Percentual Contrapartida Tipo contrapartida
EMBRAPII 32,95 R$ 314.800,00 Financeira

Polo 32,60 R$ 311.480,00 Não Financeira
Prumo Engenharia 34,45 R$ 329.250,00 Financeira

Total 100,00 R$ 955.530,00 Financeira + Não Financeira

 
 

X - Fica alterada a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
 

ONDE SE LÊ:

“13.1 O presente Acordo de Parceria para PD&I vigerá pelo prazo de 29 (vinte e nove) meses, contados a partir de 01/07/2023.”

 

LEIA-SE

“13.1 O Acordo de Parceria passa a ter a vigência de 23 (vinte e três) meses, contados a partir de 01/07/2023.”

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA– DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo aditivo decorre de autorização da CONTRATANTE e encontra amparo legal nas Leis 8.666/93, 13.019/14, 13.204/15 e no Decreto
8.726/16, com suas alterações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria.
 
4. CLÁUSULA QUARTA– DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, firmado entre as partes.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial da União, nos termos da Lei nº 14.133 de 2021.
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E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente termo aditivo e disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), conforme Portaria nº 1151 de 27 de setembro de 2017 do IFMG e respeitando o Decreto Presidencial nº 8539 de 8 de outubro de 2015, ao qual depois
de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
 

 

 
Belo Horizonte, 05 de agosto de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Ilzo Izoldino da Silva Borges, Procurador Federal, em 22/08/2024, às 07:25, conforme Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Reitor do IFMG, em 24/08/2024, às 18:48, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Gava, Presidente, em 27/08/2024, às 09:13, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Vaz registrado(a) civilmente como Fernando Ferreira Vaz, Usuário Externo, em 12/09/2024, às
12:24, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Erika Dias Cordeiro Hosken, Testemunha, em 13/09/2024, às 09:11, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Pereira de Moura Amarante, Testemunha, em 13/09/2024, às 09:24, conforme Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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